
Produktionskalkyl 
 Kalkyl: villa Astrid 

 
942 81 Älvsbyn 
Tel: 0929-162 00 

Kalkylen utförd av:  Johanna Udd 
Köpare:  Johanna Udd  
Tomt:   
Husmodell: Astrid 2103 SD 107 R 38 Norr 
Garage:  
Datum: 2023-03-20 

Kalkyl giltig t.o.m: 2023-05-31 

 

 
Säljarens 
åtagande 

Annat skriftligt 
anbud/avtal 

Köparens 
uppgift 

Säljarens 
uppskattning 

Anm. specifikation 

Köpeskilling för tomt   
    

Fastighetsbildning m. m. 
     

Anslutningsavgift VA 
   

120 000 Anslutning kommunalt VA 

Anslutningsavgift el, fjärrvärme 
   

44 375 Anslutning EL / Skeå Kraft 

Övrig tomtkostnad 
   

20 000 Ev. Fiberanslutning 

Övrig tomtkostnad 2 
     

Summa tomt och avgifter 
   

184 375  

Schakt, pålning, sprängning 
     

Grovplanering 
   

234 300 Markarbete till ditt ÄH 

Finplanering 
     

Utvändiga VA-arbeten 
     

Övrig exploateringskostnad 
     

Summa 
exploateringskostnad 

   
234 300  

Hus, materialsats 2 146 300 
   

Enligt leveransbeskrivning 

Garage 0 
   

 

Tillkommande/Avgående mtrl 0 
   

Extra tillval. Se spec. 

Tillvalspris (Schablon)    0  

Grundläggning 
    

Ingår, se leveransbeskrivning 

Montering 
    

Ingår i Älvsbyhus standard 

Övriga byggnadsarbeten 
   

25 000 Utvändig målarfärg 

Värme- och sanitetsinstallation 
    

Ingår i Älvsbyhus standard 

Ventilation, elinstallation 
    

Ingår i Älvsbyhus standard 

Målning, tapetsering, golvbel. 
    

Ingår i Älvsbyhus standard 

Övriga byggkostnader 
     

Övriga byggkostnader 
     

Summa byggnadskostnad 2 146 300 
  

25 000 
 

Lagfartskostnad 
    

1,5 % på tomtbel. + avgifter 

Pantbrev, gravationsbevis mm    
 

Kontrollera med bank 

Bygglov, byggsamråd, utsättning    50 000 Bygglov, samråd, NBK*, utsättn 

Garanti- och försäkringskostnad 
    

Ingår i Älvsbyhus standard 

Besiktningar, byggkontroll    40 000 KA*, slutbesiktn, IM-kanal 

Konsultkostnader 
   

15 000 Geoteknisk utr. 

Räntor under byggtiden, brutto 
    

 

Skattereduktion under byggtiden 
    

 

Övriga byggherrekostnader 
   

20 000 Ev. container + byggstäd 

Övriga byggherrekostnader 
   

7 000 Provtryckning hus 

Övriga byggherrekostnader 
    

 

Summa 
byggherrekostnader 

   
132000 

 

 
 

      

Totalsumma 2146300   575675 2 721 975 

  


